

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคาสำนักงาน อบต.หนองปลิง 1 หลัง (สำนักปลัด)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 220,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงหลังคาสำนักงาน อบต.หนองปลิง 1 หลัง (สำนักปลัด) พื้นที่
ประมาณ 390 ตารางเมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นเงิน 217,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 6.2 แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.4)
 - 6.3 แบบรูปรายละเอียดโครงการฯ
 - 6.4.....
 - 6.5.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
7.2 นายประภาส จันทวัตติ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
7.3 จ.ส.อ.ชัชเทพ อนุฤทธิ์	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.....

ที่ ๘๒๓๐๓/.....วันที่...๒๗...เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงาน
อบต.หนองปลิง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ผ่าน (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดแบบรูปรายงานการก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงที่ ๑๑๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ของโครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงาน อบต.หนองปลิง เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงาน อบต.หนองปลิง ทั้งนี้ตามรูปแบบและรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๒๑ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯตามรายนามท้ายนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง และผู้อำนวยการกองช่างได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ออกแบบจัดทำรายละเอียดรูปรายการก่อสร้างร่วมกัน โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ของโครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงาน อบต.หนองปลิง เป็นเงิน ๒๑๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงาน อบต.หนองปลิง ทั้งนี้ตามรูปแบบและรายละเอียด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตามระเบียบฯต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประภาส จันทร์ทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

จำสิบเอก.....กรรมการ

(ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางอรวรรณ จันทร์จรัส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายทวีศักดิ์ อุทัยดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

สรุปผลการประมาณราคา โครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงาน อบต.หนองปลิง

ปร 5.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงาน อบต.หนองปลิง
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ 27 มิถุนายน 2566
 ผู้ประมาณการ ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ ศิริธราธิวัตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	164,760.00	1.3074	215,407.22	Factor F
	ป้ายโครงการ 1ป้าย			1,900.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก % - ภาษี (VAT) 7 % - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		217,307	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		217,000	
(ตัวอักษร)		(สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ โคนแสงรักษา)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประภาส จันทร์ทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จ.ส.อ.....กรรมการ

(ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ส่วนราชการ **องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**
 โครงการ **โครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงาน อบต.หนองปลิง**
 สถานที่ก่อสร้าง **ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม**
 ปริมาณงาน **ปรับปรุงหลังคาสำนักงาน อบต.หนองปลิง จำนวน 1 หลัง**
 ประเมินการเมื่อ **27 มิถุนายน 2566**
 ผู้ประเมินการ **ว่าที่ร้อยตรีธรรพ์พงษ์ ศิริธราวิวัฒน์**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงหลังคาและวัสดุผนังอาคารสำนักงาน								
1.1	งานรื้อหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่) ขนกอง	390.00	ตร.ม.			20.00	7,800.00	7,800.00	
1.2	หลังคา metal sheet หนา 0.35 mm พร้อม ฉนวนกันความร้อน	390.00	ตร.ม.	255.00	99,450.00	70.00	27,300.00	126,750.00	หลังคา มี มอก.
1.3	ครอบต้นหลังคา	39.00	เมตร	95.00	3,705.00	50.00	1,950.00	5,655.00	
1.4	ครอบข้าง	15.00	เมตร	95.00	1,425.00	50.00	750.00	2,175.00	
1.5	ตั้งกะสึนคาน์เรือบ	7.00	เมตร	30.00	210.00	25.00	175.00	385.00	
1.6	ปิดกั้นหลังคา metal sheet	44.00	เมตร	40.00	1,760.00	50.00	2,200.00	3,960.00	
1.7	ตรูซี่คแผ่น metal sheet	18.00	กล่อง	250.00	4,500.00		-	4,500.00	
1.8	แผ่นปิดรอยต่อซีลที่กั้นขนาด 30ซมx3ม	22.00	ม้วน	530.00	11,660.00		-	11,660.00	
1.9	ท่อ pvc 3" ชั้น 8.5 บานปลาย	5.00	ท่อน	335.00	1,675.00		-	1,675.00	
1.10	ข้อต่อ งอ 45 ° pvc 3"	4.00	ท่อน	50.00	200.00		-	200.00	
					124,585.00		40,175.00	164,760.00	
								164,760.00	
									รวมค่างานต้นทุน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ โคนสงรักษา)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประภาส จันทวีดี)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จ.ส.อ.....กรรมการ

(ชัชเทพ อนุฤทธิ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

1.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00



โครงการ
ปรับปรุงพื้นที่สวนสัตว์ป่า
อิมปัล

นางสาว
วิมลลักษณ์ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโครงการ

นางสาว
วิมลลักษณ์ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโครงการ

นางสาว
วิมลลักษณ์ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโครงการ

นางสาว
วิมลลักษณ์ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโครงการ

นางสาว
วิมลลักษณ์ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโครงการ

นางสาว
วิมลลักษณ์ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโครงการ

นางสาว
วิมลลักษณ์ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโครงการ

นางสาว
วิมลลักษณ์ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโครงการ

นางสาว
วิมลลักษณ์ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโครงการ

นางสาว
วิมลลักษณ์ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโครงการ

นางสาว
วิมลลักษณ์ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโครงการ

นางสาว
วิมลลักษณ์ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโครงการ


นางสาว
วิมลลักษณ์ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโครงการ

นางสาว
วิมลลักษณ์ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโครงการ

NOTE:

Sheet no. Total

นางสาววิมลลักษณ์ วัฒนศิริ



โครงการ
โครงการ



โครงการ

ปรับปรุงหลังคาอาคาร
แบบ หรือแปล:

สำรวจ

นายสุวิทย์ วัฒนวิทย์ วิศวกร
ที่ปรึกษาการออกแบบและก่อสร้าง

ออกแบบ

นายสุวิทย์ วัฒนวิทย์ วิศวกร
ที่ปรึกษาการออกแบบและก่อสร้าง

วิศวกรโครงสร้าง

นางสาว

นางสาว วัฒนวิทย์
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

นายสุวิทย์ วัฒนวิทย์ วิศวกร
ที่ปรึกษาการออกแบบและก่อสร้าง

นายสุวิทย์ วัฒนวิทย์ วิศวกร
ที่ปรึกษาการออกแบบและก่อสร้าง

Sheet no. Total

NOTE:

